

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำหรับกองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 178,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำหรับกองการเจ้าหน้าที่
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
เป็นเงิน 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายวิทยา จำปาแถม นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำหรับกองการเจ้าหน้าที่

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 111/2564

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน	48,599.45	
2	งานครุภัณฑ์	92,200.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	140,799.45	
	ราคากลาง	140,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวิทยา จำปาแถม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนันท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำหรับกองการเจ้าหน้าที่

แบบ ปร.5 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 111/2564

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร	37,223.84	1.3056	48,599.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			48,599.45	
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวิทยา จำปาแถม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนันท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำหรับกองการเจ้าหน้าที่

แบบ ปร.5 (ข)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	92,200.00		92,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				92,200.00	

ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวิทยา จำปาแถม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนันท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับกองการเจ้าหน้าที่	แบบ ป ร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	รายการเลขที่
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ	แบบเลขที่
กองช่าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
พิจารณาผลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564	

[illegible]

