


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
 3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นเงิน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
 5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายเฉลิมพร แนนเนียน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 050/2565

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร	40,069.23	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	40,069.23	
	ราคากลาง	40,000.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นบาทถ้วน	


ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร

แบบ ปร.5 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร	30,690.28	1.3056	40,069.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			40,069.23	
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนันท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กองช่าง

[illegible]